KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol: Nagykérosi Rehabilitacios Szakkorhaz és RendelSintézet (2750
Nagykoros, Faskert u. 1., képviseli: Tanko ;'\gota foigazgatd, adoszam: 15395182-2-13, szamlaszam:
Magyar  Allamkincstar  10023002-00324467-00000000), mint megrendeld (a  tovabbiakban:
»Megrendelé”),

Misrészr6l ELSO MAGYAR BIOGAZ ES SZOLAR Korlatolt Felel6sségli Tarsasag (székhely:
1112 Budapest, Budaorsi ut 161. adészam: 13318912-2-43, kamarai nyilvantartas szdm /regisztracios
szam: 11A39971, pénzforgalmi szamlaszama: Raiffeissen Bank Zrt., 12001008-00109105-00200008),
képviseli: Kovics Péter tigyvezetd (cime: 1112 Budapest, Budadrsi ut 161., tel.: +36309869511),

mint kivitelezd — (a tovabbiakban: Kivitelezo) - kozott.

a mai napon, az alabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:
I. El6zmények:

1. Felek el6zményként rogzitik, hogy a Megrendel6 a kézbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapjan, nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
A KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 projekt keretében ,Napelemes rendszer kiépitése” targyban, amely
eljaras nyertese az 1. részben a Kivitelezé lett. Ennek megfeleléen a felek az alabbi szerzédést
kotk meg egymassal.
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Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizarolag jelen szerzédés torzsszovege
tartalmazza. A Megrendeld altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvilaszthatatlan részeit képezik, azzal egytitt
olvasandok és értelmezenddk, kulonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Az eljarast megindito felhivas és annak mellékletet,

— Az eljaras soran kiadott anyagok,

— A Nyertes ajanlat teljes tartalma.

II. A szerzGdés targya, a teljesités helye:

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a felhivasban, az eljaras soran kiadott
anyagokban, és az ajanlataban részletesen meghatirozott épitési munkainak elvégzését,
rendeltetésszerd, tizemeltetheté allapotd, végleges hasznalatra alkalmas létesitmény kivitelezéset.

2. A teljesités helyszine: Nagykoros kozigazgatasi tertiletén
Nagykérisi Rebabilitacids Szakkorhds és Rendeldintézet (2750 Nagykdris, Feskert u. 1.)

3. Az épitési beruhazas nem engedélykoteles tevekenység.

ITI. Vallalkozoi dij:

1. A Megrendelé kijelent, hogy a szerzédésben és a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatirozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezesre
all.

2. A Kivitelez6t a szerzédés targyanak megvalositasa, teljesitése ellenértékeként, egyosszegh
aralanyarként nettd 66.781.577,- Forint+Afa Gsszegi vallalkozoi dij illeti meg azzal, hogy a
felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelez6 ajanlati iranak kidolgozasa soran

figyelembe vette, hogy az eljaris sorin kiadott kozbeszerzési dokumentumokban (a muszaki
dokumentaciéban: a leirasban, a kiadott koltségvetésben, stb.) foglaltakat egységes egészként



kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan muszaki tartalmat meg kell valositania, elSirast
be kell tartani, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzodés
tartalmat képezik, tovabba a kozbeszerzési dokumentumokban kimutathatoan szerepls, de a
vallalkoz6i dij meghatarozasinal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkil a mé
(épitmény) rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas megvalésitisa nem  torténhet meg
(tobbletmunka).

A felek rogzitik, hogy vallalkozoi dij tartalmazza a beszerzési, és szallitasi koltsegét, a helyszini
szerelési, kivitelezési munkakat, a megvalésulisi és atadasi dokumentaciok elkészitését.

A Kivitelez6i dij tehat tartalmazza - a2 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan miszakilag sziikséges feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok
koltségét is, amely a kiadott dokumenticiok barmely részébél, rendelkezésébdl megallapithatoan,
vagy a jelen szerzSdés teljesitéséhez, a sikeres miiszaki atadas-atvételhez, tizembe helyezéshez, a
végleges a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz sziikséges, fliggetlentil attol, hogy az
adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytin, miszaki
nagysagtendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tobbletmunka elszamolasara egyaltalan nem (t6bbletmunka: a
szerzGdéskotés  alapjat képezd, a kozbeszerzési eljaras soran kiadott dokumenticioban
kimutathatéan meglévé, a kivitelez6 altal elkészitett arazott tételes koltségvetésben szerepld tétel,
amelynek mennyisége elére nem lathaté miszaki sziikségességh6l névekszik) potmunka (a
szerz6dés alapjat képezd dokumenticioban nem szerepls, elére nem lithatdo muszaki
szitkségességbodl kiilon megrendelt tétel) elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-
ben, és a 191/2009 (IX.15) Kormény trendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a potmunka
(kiegészité munkik) megrendelésére vonatkozé szabalyok betartisa mellett, a Megrendel6vel
elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a
Megrendel6 altal, az el6zéekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmodositas miatt) vagy olyanok, amelyek a szerzédéskotést megel6z6en a Kivitelez6tol, mint
szakcégtol elvarhato kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak el6relathatoak, (elére nem
lathat6 kiegészité munka) (A tovabbiakban egyiitt: potmunka).

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerint munkakat megfelel6 mértékben megismerte
és felmérte, a sziikséges kiegészité tajékoztatisokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord,
és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentickben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
villalkoz6i dijinak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitasi
hibabél ad6dé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel szemben nem
jogosult fellépni.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a wvallalasi arat
alulprognosztizilta, az ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a
Megrendelére, és ez nem mentesiti a kdzbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacioban, a
szerzG6désben és jogszabalyokban megillapitott mindségi  kovetelményeknek, valamint a
megvaldsitas ideje alatt érvényben 1évé hazai és EU-s normativaknak, miszaki el6irasoknak,
szabvanyoknak megfelels mindség teljesitési kotelezettség alol.

A Kivitelez6 a kozbeszerzési eljards soran megkapott valamennyi informaciot és tajékoztatast a
kozbeszerzés targyat képezé munkikra vonatkozoan, igy kiilonosen, de nem kizarolagosan a
tervdokumentacior, kiegészit6 tajékoztatast és igénypontokat és a megkotendd jelen szerzodés
tervezetet.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotését kovetéen a koteles viseli annak
jogk6vetkezményét, amely a kiadott miszaki dokumentacié olyan hidnyossagabol adodik,
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amelyet, a tSle elvarhato szakmai gondossag mellett, észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megel626 kozbeszerzési eljaras soran kiegészits tajékoztatas kérés keretében nem jelzett.

Kivitelez kijelenti azt is, hogy a2 munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethet6 okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumenticionak —megfelels kivitelezés
pontossagaért, teljességeert, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelezé felel. A muszaki
dokumenticié azon hibdjaért, mely kells gondos attekintés esetén a szerzGdés megkotését
megel6z6en megallapithato lett volna, szintén a Kivitelezd felel.

A Megrendels a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt - dfa nélkul szamitotr -
legfeljebb a szerzGdés - altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott - elszamolhat6 Gsszege 50 %o-
anak megfelelé mértékd elSleg kifizetését biztositja. Vallalkozonak az el6leg kifizetésct kovetoen
a hatilyos jogszabalyoknak megfeleloen eléleg-szamlat kell kibocsatania. Az elSlegszamla
kifizetése teljesitéshez nem kotott.

Az elbleget a Kivitelez6 - az ellegbekérd okirat benyujtasaval - igényelheti a Megrendel6nél. A
Megrendeld az értesitéstSl szamitott 5 napon beliil jelezheti az el6leggel kapesolatos észrevételeit.
Ennek hidnyiban az elSleg-igénylést a Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A
Kivitelezé koteles a folyositott elSlegrdl szamlat kiallitani 15 napon beldl és azt a Megrendelo
részére megkildeni. Az eléleg jovihagyott Gsszegét a Megrendelé az elblegbekérd okirat
kézhezvételétSl szamitott 15 napon beliil folyositja a Kivitelez6 részére.

A Kivitelezé az elélegszamlan tal 2 db részszamla benyujtisara (50 % és 75 % -os muszaki
késziiltségnél) és a befejezéskor (a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa utan) a
végszamla benyujtasira jogosult. Az eldleg teljes Gsszegével valamennyi benyujtasra kertl6 rész-,
illetve a végszamliban legalabb a felvett elSleg aranyaval egyezé mértékben kell elszamolni ugy,
hogy legkésSbb a szerzédés szerinti ellenszolgiltatas elszamol-hat6 Osszegének 100 “o-os
teljesitéséig az elSleggel el kell szamolni. Megrendelé lehetSséget biztosit a Villalkozo szamara,
hogy a felvett elleggel elébb elszamolhasson.

A részszamla Ssszegét a teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti teljesités mértékének
megfeleléen kell meghatirozni, tgy, hogy a részszamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerzodeés
megvalosult értékét nem haladhatja meg.

A teljesitést igazol6 okiratok minden esetben a szimla mellékletét kell, hogy képezzék.

Az ellenszolgaltatas teljesitése, az adott munkira, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas
kiallitisat kovetSen, a szerzédésszerden és a jogszabalyoknak megfeleléen benyijtott szimla
alapjan, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltérGen, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §
-aban foglaltak szerint, a Kbt. 135. § (1)-(3), és (5)-(6) bekezdései figyelembe vételével, valamint a
2003. évi XCIL tv. (Art.) 36/A. §-dban foglaltaknak megfelelGen, és jelen szerzGdésben foglalt
feltételek szerint torténik.

A fizetési hatiridé Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen, a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § -aban foglaltak szerint a szamla kézhezvételét kovetS 30. naptari nap.

Amennyiben a Megrendel6 fizetési késedelembe esik gy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat
fizetésére koteles. Tovabba a Kivitelezé és a 2017. évi IX. torvény szerinti behajtasi
koltségatalanyra tarthat igényt.

Megrendel felhivia a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése soran az adozas
rendjérdl sz616 2003. évi XCIL térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

. Az Art 36/A. § eléirdsait a Kivitelez6 is koteles alkalmazni az alvallalkozojaval, illetve a velik

munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatisi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekkel szemben
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és ezen tényrdl koteles az osszes alvallalkozot, illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakembereket tajékoztatni.

A Megrendelé a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasival szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemu és lejart kovetelését szamithatja be.

A szerz6dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetGen a Megrendelé tulajdonat képezik. A teljes
vallalkoz6i dij megfizetésével az elkésziilt mi tulajdonjoga teljes egészében a Megrendel6re szall
at. '

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzGdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrol a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

IV. A teljesitési hataridé:

1.
2

A teljesités hatarideje: a szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 10 honap.

A munkak megkezdésére (a munkateriilet atadasira) a szerzGdés hatdlyba lépését kovets 10.
munkanapon kertlhet sor.

Hataridében teljesit a kivitelezd, ha legkésébb az el6irt teljesitési hatarid6ig a muszaki atadas-
atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmények késziltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok nem
akadalyozzak), és a Megrendeld altal el6irt hatiridSben (2 munka nap + 13 naptari nap alatt)
sikeresen le is lehet zarni, azaz az épitmény (a ma), hiba és hiany-mentesen atadasra kertl a
Megrendel6 részére legkésobb a szerzédés hatilyba lépésétdl szamitott leg-feliebb 12 honap
(értékelési szempont) utols6 napjan.

A felek rogzitik, hogy a megadott teljesitési hatarid6 kéthérterhes hataridé.

A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

V. A Kivitelezd kotelezettségei a teljesités soran:

A Kivitelezé koteles a szakcégtdl elvarhaté gondossaggal és igyekezettel a beruhazas kivitelezését
és megvalositasat, valamint a hibak kijavitasat szigordan a szerzédéssel Gsszhangban, végezni. A
kivitelezé f6 kotelezettsége kiterjed a szakmai felelGsségre, a szerz6désben meghatarozott célra
val6 alkalmassigra, a kozbeszerzési eljarasban kiadott muszaki dokumentacidban, a szerzodésben
és jogszabalyokban megallapitott minGségi kovetelményeknek, valamint a megvalositas ideje alatt
érvényben 1év6 hazai és Eu-s normativiknak, miszaki eléirasoknak, szabvanyoknak megfelel6
minéség szerinti teljesitésre, illetéleg a véghatiridé maradéktalan betartasara.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezé gy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszer, gazdasagos és hataridére torténo befejezésct.
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e

13;

A Kivitelezé koteles a munka megkezdését - szikség esetén - a jogszabalyi el6irasoknak
megfelelden bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

Koteles szigoruan alkalmazkodni Megrendeld utasitisaihoz minden olyan tigyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhazést érint, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitas nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszeritlen utasitast ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgaltatott), a Kivitelezé koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 az
utasitasit a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelezé a munkat a Megrendel6 utasitasa
szerint, a Megrendel$ kockazatira végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat a szerzédéstdl. A
figyelmeztetés elmulasztisab6l ered6 karért a Kivitelezé a felelds. A Kivitelez6 koteles
megtagadni az utasitis teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosigi hatirozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Kivitelez6 MegrendelSi utasitisra csak abban az esetben hivatkozhat, ha a Megrendel6i
utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a Kivitelezbt terhelik.

A Kivitelezé csak 1. osztilyi minGségi (az 1. osztilyi mindség megallapitasa az Epitéstgyi
Agazati Szabvany szerint torténik) 4) a vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6 anyagok,
szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be 1. osztilyG minéségben, a
gyartmanytechnologiai utasitisok szigort betartisaval. Sértilt feliletd (torott), vagy formajaban
torzult anyag (k6, fém, tveg, stb.) nem hasznalhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyirtmanyok hibdja az el6irt tiréshatarokon il van — Kivitelez6nek a
kifogas tirgyat képezS anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell
cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szetz6dés szerinti atadasi hataridot és a
kivitelez6i dijat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkozé magyar és EU szabvinyokban, muszaki el6irasokban eldirtakat. A szikséges
minGségi tantsitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szolo 275/2013.
(VIL16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelen alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kilsé szervek altal hatosagi jogkorben adott
jogszer( utasitisokat a Kivitelezé koteles megfeleléen végrehajrani és arrél a Megrendelot
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelez6 koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képviselGje utjan biztositani a
szukséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelez6 kotelessége a munka megkezdése elétt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
varhatéan akadalyoztatassal, vagy a résziikre biztositott szolgaltatasra hatassal van, megjelolve az
akadalyoztatds idGtartamat, targyat. Jelen pontban meghatirozottak megszegésébol eredd
karokért a Kivitelez6 a felel6s.

A Kivitelez6 elegendS szamu képzett és tapasztalt vezetGt és iranyitot, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerSt koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a  mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.
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A Kivitelez6 koteles betartani minden térvényt, illetve altalinos érvényi jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez6 koteles kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcio esetén, amelyet az
el6z6ekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerGsen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. Koteles megévni és kartalanitani tovabba a Megrendelét minden igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok
megszegése miatt mertil fel barmely Kivitelezoi tevékenység kovetkeztében.

A miiszaki dokumentaciéban foglalt feltételektdl torténé eltéréssel kapesolatos kovetkezmények
és birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelezé részérdl elkovetett hibakbol fakadnak, a
Kivitelezot terhelik.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével Gsszefliggésben felmertilnek, tobbek kozott:
- 2191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,
- felhasznalt anyagok és  beépitett  elemek/berendezések — mindséget tanusito
mubizonylatait,
- céges Vallalkozoi nyilatkozatokat, jegyzokonyveket,
- mindségvizsgilati, illetve minéségtantsité jegyzokonyveket és bizonylatokat,
- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,
- az épitési-bontasi hulladék tiroldsira, elszallitasara vonatkozo kitoltott hulladék-
nyilvantarté lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,
- jotallasi dokumentumokat:
o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallisi

jegyet,
- a rendeltetésszeri és Dbiztonsigos hasznalhatésagot igazolé miszaki vezetoli
nyilatkozatok,

- a tervektd] torténd eltérés esetén megvaldsitasi tervet alairva és lepecsételve, melyen a
valtozasok kizardlagosan csak is szamitogépesen szerkesztett formaban, eltérd szinnel
jeloltek lehetnek, (+ 2 példany papir alapi megvalosulasi terv)

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hatosagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel6 szimara a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalatot igazolja és a
rendeltetésszert hasznalathoz sziikséges.

A Kivitelezének az anvagok és eszkozok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogv az
igénybe vett kozteriiletek és azok miitirgyai kirosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az i 1gtm be
vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelez6 feladata és azok
koltséget 1s 6t terhelik.

A Kivitelezé az érintett teriiletekbdl csak a kivitelezéshez elengedhetetlentil sziikséges tertiletet
veheti csak igénybe, hasznalhatja.

A Kivitelezé sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellen6rzését, megtenni az Osszes
ésszerti lépést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapesolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatas okoz.

A bontisbél és épitésbSl szarmazéd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezs, rendezett lerakoba kell elszallitani, és be kell tartani a vonatkozo
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27,

28.
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31.

45/2004. (VIL.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl”
sz0l6 egyuttes rendeletet.

A felvonulds jellegl szolgiltatasok és létesitmények megvalositisa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelezd feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi tertletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeu allapotot
helyre kell allitani.

A kivitelezés sorin a Megrendels képvisel6jével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazas eldkészitésekor elore nem lathat6, de az épitkezés alatt felmerilo
kérdésekben a megfogalmazott alapveté Megrendel6i irdny és szempont érvényestilhessen.

A Kivitelezé a kivitelezés soran felléps modositasi igényeket a Megrendel6 miszaki ellendrével
minden esetben kételes egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartasa mellett.

A Kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valo
alkalmassigot megvizsgalni, a Kivitelez6 koteles egytttmikodni a MegrendelSvel, az esetleges
hidnyossagokat jegyzkonyvben rogziteni, és ebben felhivni a MegrendelS figyelmér a
hianyossagok megsziintetésére. Koteles tovibba a Kivitelez6 vizsgalni, hogy a munkateriileten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hidnyossigai nem akadalyozzak-e a munkavégzeést.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelezé a felelos, igy
kiilonosen a balesetmentes munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszert
foglalkoztatasaért.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miszaki atadasig tortén6 szitkségszerd karbantartasat, mikodtetését akkor
is el kell végezni, ha erre a miszaki dokumentaciéban nincs utalas.

A kivitelezési munkakhoz sziikséges elektromos energia biztositasa a Kivitelezé feladarta.

Ha a villamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszerl tlzveszélyes tevékenység vég-
zésére keriil sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani. A thzveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét az EDF DEMASZ Hailézati Eloszto Kft. Tazvédelmi Szabalyzata
tartalmazza. A kivitelezést kovetGen a kivitelezonek szabvanyossagi nyilatkozatban kell
nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tizvédelmi el6irasok, szabvanyok betartasarol.

A telepités utin a sziikséges érintésvédelmi méréseket el kell végezni, arrol jegyzokonyvet kell
késziteni. A modulok tartészerkezetét a villimvédelmi hilézatba és EPH hal6zatba be kell kotmi.
A napelem modulok fénykeretét és a napelemes berendezés vezetOképes részeit 6 mm2
keresztmetszet(i tizemi potencial kiegyenlits rézvezetékkel a f6 foldel6 kapocesal kell kotni.

A kivitelez6 feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
talmendGen tobbek kozott:

a) az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tél az épitési munkaterilet
atvétele, adott esetben annak szikség szerinti I[6szermentesitése,

¢) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtdjanak
folyamatos vezetése,

¢) az épités sorin mar meglévd, illetve elokertilé természet, kulturalis 6rokségi, épitészeti
értékek megorzése,
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33.

34.

33

36.

37.

38.

39.

40.

/) annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik a
vallalkozéi nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és 1gazoltan
részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban,

g a miszaki atadas-atvételi eljards soran a berendezések, rendszerek mikodési probdja és a
tapasztalt rendellenességek, hidnyossigok megszintetése, szikség esetén a proba
megismétlése,

/) a sajat munkajahoz kapcsolodé elkészilt munkarészek ellendrzése, az eltakardsra kertld
szerkezetek ellendrzésének, és az épittetd, épitési miszaki ellenr felhivasa alapjan tovabbi
vizsgalatok feltételeinek biztositasa, valamint az ellenérzésekhez kapesolédo tények és
adatok rogzitése,

A Kivitelezé a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésGbb a szerzédéskotés idépontjara — All Risk tipusu — teljeskora, kizarasok nelkili
felelGsségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévo felelosseg biztositasit jelen beruhdzasra is
kiterjeszteni. Az el6irt biztositas értéke: legalabb 50 millio Ft/ év és 5 millié Ft/ kiresemény,
melynek le kell fednie a szerz6dés teljes id6rartamar.

Kivitelezé az altala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhazas
kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezo
alkalmazasaban. Megrendelé felszolitisara, Kivitelezé koteles bemutatni a biztositast dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelezé gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megtelelden a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartasar, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartisat, hogy Megrendel6t errél nem értesiti, akkor koteles Megrendel6 —
biztosité iltal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

Kivitelez6 az elfedésre keriilé részekrdl az eltakaras elStt legalabb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendels, ill. Megrendel$ képviselGje részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendel6 képviselGje az
eltakarasrol idGben nem kapott értesitést, a feltiras miatt felmeriilt koltséget a Kivitelezonek kell
illnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelezé6 nem
mentesiil a felelésség alol azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta, vagy
nem megfelel6en végezte. '

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzédést a Kivitelez6, (KivitelezGknek) kell teljesitenie. A
teljesités soran az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés
értékének 65%-at.

A Kivitelez6 azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevé alvallalkozo sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremikodar, és kifejezetten
kotelezettséget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotendd szerzédés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelezé szerzGdéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelezé az alvallalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibis teljesitésével kapesolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerint, afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 10-10%-it elérd biztositékot kéthet csak ki.

A Kivitelez6 a teljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kozremikodok magatartasaért
Ggy felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendel6 nem korlatozza a Kivitelezd jogosultsagat alvallalkozo bevonasara. A Kivitelezo a
szerz6dés megkotésének idépontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles elézetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan
alvillalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha a megel6z6
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kozbeszerzési eljdrasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyutt
nyilatkozni arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard okok hatalya
alatt.

41. Az alvallalkozok bevonasinak mértékére vonatkozé elSirasok megszegése, vagy az elozetes
bejelentésiik elmulasztasa a Kivitelezd részérdl sulyos szerz6désszegésnek mindsiil!

42. A Kivitelezé az ajanlataban az alabbi alvallalkozokat mutatta be, akiket az alabbi teriileteken
kivan bevonni:
- szerelés, telepités
- felel6smuszaki vezetdi feladatok

43. A Kivitelez6nek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetSleg alvillalkozoja ellen cséd- felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelezé ugyancsak maradéktalanul koteles
a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozojanal a jelen szerzédés maradéktalan
teljesitését megel6z6en tulajdonos valtozasra, illetSleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek
atszallisara, szétvilasra, Osszeolvadisra, vagy beolvadasra kertl sor. A Kivitelez6 felelés az
értesités elmulasztasabol eredo karert.

44. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy idében tijékoztatjak egymast, nem csupan a jelen
megallapodasban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, koralmeény),
amely a szerzodés teljesitésére kihatassal lehet.

VI. A Megrendel6 kitelezettségei és jogositvanyai:

1.  Megrendel6 koteles Kivitelez6 részeére az alabbiakat biztositani:
e a munkavégzésre alkalmas munkatertletet,
e az érintett helységekbe valo bejutast, feljutast a tetére;

e 3 felvonulasi tertiletet,
e a munkalatok elvégzéséhez sziikséges kozmi halozatokra torténé csatlakozas lehetoséget,
e a munka utak kijelolését és ezek szabadon tartasat.

2. Megrendel6 elektromos energia ellatast térités ellenében biztosit, kiilon alméré felszerelésével, az
illetékes kozmiszolgaltato Intézményre vonatkozo dijszabasa szerint.

3. A Megrendels koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas allapotban a Kivitelezo
rendelkezésére bocsitani a szerz6dés hatilyba lépését koveté 10. munkanapon, és ezzel
egyidejileg a munka elvégzéséhez sziikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezéshez
szukséges dokumentaciot atadni, kivéve, amit a Kivitelez6 mar megkapott, vagy aminek az
eloallitasa a szerzodés szerint a Kivitelezé feladata.

4. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcesolatban a Kivitelez6 szamara utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitasok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezo
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a2 Megrendelonek a
szerz6déssel 6sszhangban tett utasitasait betartani.

5. A Megrendel$ jogosult a munkalatokat a Kivitelez koltségére barmikor felfiiggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
e a munkak irdnyitisit nem a Kivitelezé ajanlatiban megjelolt személyek végzik,
e 2 kivitelezés nem a muiszaki elGirasokban foglaltaknak megfelelGen torténik,
e a Kivitelez6 barmely mas anyagot kivin beépiteni, mint amit ajanlataban megjeldlt és a
Megrendel6 elfogadott.




6.

Amennyiben a felfiiggesztésre a Kivitelezé hibajabdl keriil sor, a felfiiggesztés idétartama alatt a
Kivitelezé koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések, anyagok, létesitmények allagat
megdvni, tirolni, és biztositani barmely romlds, veszteség vagy kar elkeriilése erdekeben.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezé hibdja miatt valt sziikségessé, ugy a Kivitelezo
}ogosult a felfiiggesztés alatt felmertlt jogos koltségeinek (allagmegovas koltsége, a gépek,
munkaeré elmaradt haszna stb.)) a Megrendels altali megtéritésére, valamint a kivitelezést
hataridé indokolt mértéka meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezé hibajanak eredménye és 30 naptari napnal tovabb
tart, ugy a Kivitelez6 kezdeményezheti a szerz6dés felbontasat.

A MegrendelS kételes a Kivitelez6 azonnali értesitésére, ha a szerzodésben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékénck rendelkezésre allo fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra 1évé szerzédés szerinti kivitelezdi dij
teljesitésére.

VII. A miiszaki atadas-atvétel:

Az épitési tevékenység befejezésekor miszaki atadas-atvételi folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelez6 a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkakat a jelen
szerzGdésben, a jogszabalyban elGirtak és a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak
szerint elvégezte), tgy koteles arrél a Megrendel6t 15 nappal elSre irasban értesiteni (készre
jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel6 az altala sziikségesnek tartott vizsgalatokat a
készre jelentett létesitmenyen el tudja végezni.

A Megrendel6 az atadas-atvételi eljarasra a jogszabalyban el6irtak szerint koteles meghivni az
illetékes Osszes hatosagot és szakhatosagot.

A miszaki tadasi-atvételi eljaras résztvevoit a Kivitelezé altal jelzett idépontra a Megrendel6
hivja ossze.

Ha a Kivitelezé irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendelé az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatirozott hararidér koveté tizenét napon belil nem kezdi meg az atadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelezé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt mi (az épitmény) késziiltségi foka olyan szintuy,
hogy az esetlegesen fennallé hibik és hidnyossagok, illetve azok kijavitasa vagy potlasa nem
akadilyozza a rendeltetésszert hasznalatot.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 - maximum 2 napon beliil - ellenorzi, hogy
a Kivitelez6 a szerz6dés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzédésben és jogszabalyban
eléirtak alapjan, a kivitelezési dokumenticidban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalositotta e, és a teljesitése megfelel-e az elGirt miszaki és a szerzédésben vallalt egyeb
kovetelményeknek és jellemzdknek.

A mdszaki atadas-atvételi eljarasrol a Felek jegyzékonyvet készitenek, ami tartalmazza
mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelent6sek lehetnek, igy kulonosen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idopontjat,




10.

11

12.

13.

14.

b) a mszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevk nevét, megnevezését, részvételi minoséget,

¢) a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

¢) a muszaki 4tadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibak, hianyok,
hianyossagok megnevezését (jelentSsebb tételszam esetén az atadas-arvételi jegyzokonyv
mellékletét képezé killon hianypétlasi jegyzSkonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzeék is
készithetd),

/) a hibias munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) a Megrendeld arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendels déntését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedmeényt kér,
valamint :

j) a résztvevok részérdl a jegyzOokonyv jovahagyasat.

Ha a Megrendel6 a hibak, hiinyok, hidnyossigok kijavitasat kéri, a Kivitelezének 13 napja van, a
hibak és hianyossagok kijavitasara.

A sikertelen atadds-atvételi eljaras koltségei kivitelezGt terhelik. A Kivitelezé jotallast és
szavatossagi kotelezettséget a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol kezdodnek.

A Kivitelez$ szavatolja, hogy a szerzédéssel kapesolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljars teljes koltség kihatasa a
Kivitelez6t terheli.

A végleges miszaki atadas — dtvételére torténd felhivas feltétele valamennyi szikséges az
épitésiigyi jogszabilyokban el6irt dokumentacié atadasa. A Kivitelezé legkésobb az atadas-
atvételi eljaras megkezdéséig Megrendelének atadja a komplett Megval6sulasi dokumentaciot.

A teljesités igazolas kiallitisara a miszaki ellenér részérdl akkor kertl sor, ha a szerzédés targya
szerinti épitipari kivitelezési tevékenység a szerzédésben és jogszabalyban elGirtak alapjan a
muiszaki dokumentaciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az elGirt miszaki és a szerzdésben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzSknek.

A miszaki atadds-atvételi eljaras soran, legkésébb a jegyzokonyvbe felvett hibak, hianyossagok
kijavitasaig a Kivitelezé a Megrendel6nek atadja az alabbi dokumentumokat:

a) a tényleges megvalosulisinak megfelels modositast is tartalmazo megvalositasi
dokumentaciot,

b) minden olyan egyéb hatosagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épitteté szamara a rendeltetésszer és biztonsagos hasznalatot igazolja és a
hasznalatbavételhez sziikséges.

¢) a Megrendel6t megilleté dokumentumokat:

. a mérési jegyzékonyveket és teljesitmény nyilatkozatokat,

° a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallast
jegyet,

° az épitmény hasznalataval 6sszefliggé késobbi munkakhoz kapesolodo biztonsagi

és egészségvédelmi tervet.

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelel6 példanyban,
amelyck a szerzédésszer( teljesités elbiralisihoz és a létesitmények végleges lzembe
helyezéséhez sziikségesek. Felek egybehangzoan rogzitik, hogy - figyelemmel hasznalatba
vételhez sziikséges feltételek biztositisahoz fliz6d6 alapveté Megrendeli érdekre — a
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15:

16.

(A

18.

19.

20.

Megrendel§ a teljes beruhdzas atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban
felsorolt és a jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja,
és az elkésziilt létesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatra.

A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridore és a
kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacioban, a szerzédésben ¢és jogszabalyokban
megallapitott mindségi kovetelményeknek, valamint a megvalositas ideje alatt érvényben lévo
hazai és EU-s normativaknak, miszaki el6irdisoknak, szabvanyoknak megfelel6 minoségben
elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény (ma)
rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben eldirt szikséges dokumentumokat a Megrendelonek
atadta, és az épitmény (mi) alkalmas a rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatra.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatosagok, kezelok, uzemeltetok,
tulajdonosok el6irasaiban foglalt — bizonyithatoan a Kivitelezo mulasztasabdl eredd — hibakat,
hianyossagokat, attdl fiiggetlenil, hogy a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa
megtortént, a szerzédés keretén belil koteles a Kivitelezéi dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegeszitent.

A Kivitelezének megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az iltala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelelségére, valamint az elvégzett munkak szakszerusegere.

A Megrendelonek haladéktalanul és irisban kell értesitenie a Kivitelezot a jotallas és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmerilé barmely igényérdl, kovetelésér6l.

A felek a jotallasi id6 lejartakor és a vallalt jotallas id6 lejartakor uto-felilvizsgalati eljarast
tartanak. Az uté-felillvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a Kivitelez6t. A
meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zGen 15 nappal kell megkiildeni, mellckelve
ahhoz a Megrendelé altal 6sszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarasrol a meghivottak
jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzSkonyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal,
hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat ¢s a Kivitelez6 altal elismert hibak kijavitasara, illetve
hidnyok potlasara vallalt hataridot, amely 20 napnal hosszabb nem lehet.

A villalt jotallasi id6 lejartat 20 nappal megelézéen a felek az utd-felilvizsgalati eljarasra
meghatarozattak szerint Gjabb feliilvizsgilatot tartanak, és jegyzokonyvezik az esetleges hibakat,
és hianyossagokat, melyek kijavitasira a Megrendel6 maximum 20 napos hataridot tiz ki a
Kivitelez6 szamara.

VIIL. A felek képviseldi, a teljesités igazolas kidllitasara jogosult:

A Megrendel6 képviseldje: A Kivitelez6 képviseloje:
Név: Tanko Agota féigazgatod Név: Kovics Péter tigyvezeto
Cim: 2750 Nagykoros, Faskert u . 1. Cim: 1112 Budapest, Budadrsi at 161.
Telefon: +36 (53) 351-761 Telefon: +36309869511
Fax: +36 (53) 351-761 Fax: -
E-mail: tanko.agota@externet.hu E-mail: info@embs.hu
Muszaki ellenor: Felel6s muszaki vezeto:
Név: Barta Tibor Otto Név: Pohl Robert
Cim: 1173 Budapest, 519. utca 9. Cim: 7754 Boély, Munkacsy M. u. 10/a
Telefon: +36 30 274 916 Telefon: +36 (72) 503-650/23830




Fax: - Fax: +36 (72) 211-026

E-mail: bartavil@gmail.com E-mail: titkarsag(@bamernok.hu
Nyilvantartasi szama: ME-EV-1-01- Nyilvantartisi szama: ME-EV /1-02-
61243/2018 51223

Az eljaras soran a Kivitelez6 iltal bemutatott szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni mivel
az adott személy igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatirozo
kortilménynek minésult.

Az értékeléskor meghatirozé szakember személye csak a Megrendel6 hozzajarulasaval és abban

az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében
az értékelttel egvenértékd szakember kertil bemutatasra.

IX. Szerz6dést biztosito kotelezettségek:

1.

Késedelmi kétbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha 6 vagy alvallalkozéja olyan okbél, amelyért felelos késedelembe
esik, 100.000 Ft / naptari nap mértéku késedelmi kotbért vallal.

A késedelmi koétbér maximalis mértéke maximum a netté szerzédéses ar 20%-anak megfelel6
Osszegu kotber.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, a Megrendelé tovabbi 10 napos pothataridét
tiz. Bzt kovetSen, ha a Kivitelezd tovibbra is késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
a kotbér maximumat, a Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzédéstdl elalljon, vagy
ha annak jogszabalyi feltételei nem allnak fenn, akkor azt felmondja.

Meghiusulasi kotbér:

A Kivitelezd arra az esetre, ha a szerz6dés meghiusul, mert pl: a Kivitelez6 a szerz6dés teljesitését
egvaltalin nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be szerzédésszerlien, vagy mert a
Megrendels a szerzédéstdl elall, vagy az felmondja a nett6 szerz6déses ar 20 %-anak megfelelo
Osszegi meghiusulasi kotbért fizetni.

Mentesulés:

A Kivitelez6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz6désszegését kimenti.

X. Jotallas, szavatossag:

A Kivitelezo a sikeres miszaki atadas-atvételi jegvzokonyvben megjelélt idoponttol szamitottan,
a hibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jotallas idStartaman belil a Kivitelezo a Megrendel6 altal jelzett, a rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalatot akadalyozo, a hibas teljesitéssel 6sszefiiggd munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az id6jaras a javitasi technologiat lehetévé teszi —8 munkanapon belil koételes
megkezdeni és a muszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.

A Kivitelezo jotallasi kotelezettsége a napelemes modulokra minimum 20 évre, legalabb 80%-
os teljesitményre, és minimum 10 évre, legalabb 90%-os teljesitményre.

A vallalt j6tallasi idétartamon il Kivitelezének vallalnia kell a vonatkozé jogszabalyokban el6irt
kotelezé alkalmassagi idSket.




Ha a jotallasi 1d6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a maben), a Kivitelez6 koteles
azonnal és sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba
altal okozott barmilyen kart. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felel6s a munka barmilyen
hibajanak vagy a bekovetkezo karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben pl:
azok okat az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelé kezelése és karbantartasa a Megrendelé altal (ha a Megrendelé a dolog
karbantartasara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez6 e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszera hasznalat;

(c) A természetes elhasznalodas.

(d) Vis major eredménye:

Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyartdja altal adott jotallasi 1d6 lejart, de a
Kivitelez6 jotallasi ideje még nem, Gigy a javitasi koltséget a Kivitelez6 viseli.

Kivitelez6 a jotallasi/garancidlis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szereplovel torténd rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozo jogi szabalyozas lehetové teszi,
hogy az adott berendezés karbantartasaért felelos szervezetet az izembentarto szabadon valassza

ki.

XI. Szerz6désszegés és a szerz6dés megsziinése:

1.

A Megrendelonek jogaban all a szerzédéstdl a szerzodés teljesitésének megkezdése elott
barmikor elallni. Megrendel6 az elallast irasban koteles kozolni a Kivitelezovel.

A Kivitelez6 az ilyen értesités atvétele utan koteles a Megrendel6 utasitasai szerint eljarni és
minden olyan ésszerG intézkedést megtenni, hogy az elallasbol ered6 koltségek a minimumra
csokkenthetok legyenek.

Amennyiben a Megrendel6 a szerzodéstdl elall, a Kivitelezot kartalanitas illeti meg, amely az
elallas id6pontjaban valik esedékessé. A Kivitelezo az elallast értesités kézhezvételétol szamitott
30 napon belill 6sszeallitja a kartéritésre vonatkozé koltségigényér, valamint a mar elkésziilt
munkakra vonatkozé allagmegévasi javaslatat. A kartalanitas a Kivitelezoi dijat nem haladhatja
meg.

A Megrendel6 a javaslatot 15 napon belul elbiralja, majd ezt kovetéen gondoskodik a
kartéritésrol, illetve részleges elallas esetén inditvanyt tesz a szerz6dés modositasara.

A Megrendel6 a kartéritésbe beszamithatja azt a lejart egynemi kovetelését, amely a kartérités
esedékessé valasakor még nem éviilt el [Kbt. 135. § (6) bekezdés].

A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni,
ha a szerzédés mtgkotesct kovetGen jut tudomasara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a szerzédést jogosult és egyben koteles
felmondani — ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol a Kivitelez6 gondoskodni tudjon — ha
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10.

a. a Kivitelezénél kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ebben az esetben a Kivitelezd a szerzodés megszinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Felek rogzitik, hogy - a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan - a Megrendel6 a szerzédést

felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a. feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Kivitelezé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezé személyeben
érvényesen olyan jogutédlis kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl ered6é valamely
kotelezettség  tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzGdés nem semmis.

A Megrendel6 jogosult tovabba a KivitelezGhez intézett egyoldalu irasbeli nyilatkozattal,
mindennem kartalanitasi kotelezettség nélkiil, részben vagy egészben elallni a Szerzodéstol, vagy
ha az nem lehetséges, akkor azonnali hatalyu felmondassal élni, és a Szerzédés 1d6 el6tt
megsziinése miatt bekovetkezS karait érvényesiteni, amennyiben az alabbi esetek valamelyike
bekovetkezik:

a. a Kivitelez6 nem kezdi meg a Szerz6dés teljesitését vagy elmulasztja a teljesitési hataridoket
és a késedelmi kotbér elért a maximumat,

b. a Szerz6dés id6tartama alatt a Kivitelezé egyéb, a teljesitést veszélyeztet6 vagy a Megrendelo
érdekeit sérto sulyos szerzédésszegést kovet el

c. a Kivitelezé a Szerzédés tovabbi teljesitésére barmely okbol képtelenné valik, ide értve olyan
koriilmények bekovetkezését, amelyek lehetetlenné vagy a Megrendel6 szamara aranytalanul
terhessé tennék a Kivitelez6 hosszi tiva kotelezettségeinek érvényesitését, igy tobbek
kozott, de jotallasi vallalasokat,

d. a Kivitelez6 tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sért6 volta ellenorzésre
jogosult szerv altal megallapitasra keriil,

A Kivitelezé 30 napot meghaladé idére koztartozova valik;
A Kivitelezé valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

g. A Kivitelezé ellen a Cégkozlonyben kézzétett modon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi,
hivatalbdl torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljaras
van folyamatban; (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakat)

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerzbdésszegés olyan kotelezettség szerzédésszerii teljesitésének elmaradasaval

valosul meg, amelyet a Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése
soran figyelembe vett; vagy

b) a szerzGdésszegés eredményeként a teljesités a szerz6dés tartalmatdl olyan mértékben tér el,

amely - ha a felek szerzddésiiket igy modositottak volna - szerz6désmodositasként a Kbt
vonatkoz6 szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak mindsiilne.
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11.

12.

13

14.

15

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerzGdés megkotését kévetden jut tudomasara, hogy a szerzodé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt kovetGen
elvégzett munkik megtéritésére a Kivitelezé nem jogosult.

A felmondas/elallas a Kivitelez6 altali kézhezvételtdl valik hatalyossa.

A Megrendels a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerz6dés teljesitésére
vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles ellenorizni és dokumentalni azon szerzodeses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait es - adott
esetben - a szerz6désszegéssel kapcesolatos igények érvényesitését.

A Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelez6 a szerzodéses
kotelezettségét silyosan megszegte és ez a szerzédés felmondasihoz vagy elallishoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzodés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkévetkezmény érvényesiteschez
vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartisival, amelyért felelGs, részben vagy egészben a
szerzodés lehetetlentilését okozta.

XII. Egyéb rendelkezések:

l.

Jelen szerzédés - a KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 szamG projektre vonatkozd Tamogator
Szerz6dés hatdlyba 1épését kovetSen - lép hatalyba. A Tamogatoi Szerzédés hatalyba 1épésénck
megtorténtérsl, a Megrendelé 5 munkanapon beliil koteles a Vallalkozot tajékoztatni. Villalkozo
a szerzG6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a szerzédés hatalybalépésének feltétele a
vallalkozasi dij (egyosszegli nett6 ajanlati ar) tamogatasbol torténd kifizethetdségének Tamogato
altali biztositasa, figyelemmel a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra. Villalkoz6 a szerzédés
alairdsaval kijelenti, hogy Megrendel6vel szemben ilyen esetben semmilyen jogcimen karigényt
vagy koltségtéritést nem érvényesit.

A Kivitelezé és a Megrendelé a szerzédés idGtartama alatt koteles egyuttmikoédni. Az
egvuttmikodés soran  szikseg szerintikoordinaciés megbeszélések alatt kotelesek egymast
tijékoztatni a szerzédés teljesitésével kapesolatos kérdésekrSl, a teendS intézkedések
meghatirozasarol, a hataridok kitizésérol, felelos személyek megjel6lésérdl.

A szerzédés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek altal lényegesnek mindsitett
szerzGdéses feltételeket is - kizarolag felek képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerz6dést modositani, amely kizarSlag irisban teheté
meg érveényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés moédositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Kivitelez6t
mentesitsék az olyan szerzddésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) ¢és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallis joganak gyakorlasat -
alkalmazasa alol, amelyért felelds (illetve felelés lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a
Megrendel atvallaljon a  Kivitelez6t terhel6 tobbletmunkakoltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Kivitelez6t terhel§ kockazatokat.

Ha a valtoztatas Kivitelezé érdekkorében allo okbol szitkséges, a valtoztatas okozta valamennyi
koltséget Kivitelezonek kell viselnie.




6. Kivitelez6 koteles 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendel6t a szerz6dési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adészam, kapcsolattartoja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak stb.) megvaltozasarol.

7. A Kivitelez6 nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz6dés teljesitése alatt létrejovo szerzoi jogi
védelem ald es6 alkotisok a Megrendel6 tulajdonaba keriilnek legkésébb a projekt
megvalositasinak lezarulasaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités soran keletkez6, szerzdi jogi
védelem ald esé alkotason a Megrendelé teriileti korlatozas nélkiil, hatarozatlan idejd, kizarolagos
és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas
(terv) atdolgozasara is.

8. Mind a Szerz6dés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megdrzési idStartama lejarataig
a Kivitelezének lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal
kijelolt belsé ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. torvény
szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol szolo 2011 évi
CXCV. térvény szerin barmely egyéb illetékes ellen6rzé  szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviselSinek a beruhazashoz kapcsolodo nyilvantartasok, szamlak, a beruhazas
megvalositasat  igazolo okmanyok, bizonylatok helyszinen torténé  ellendrzését  vagy
konyvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

9. Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbol keletkezo vitajuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe medidtori kozremikodést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allando6 valasztott
birdsag elé terjesztik, hanem a Megrendelé székhelye szerint illetékességgel és hataskorrel
rendelkezé birosag illetékességet kotik ki

10. A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben a Kozbeszerzési torvényben foglaltak és a
Polgari Térvénykonyv vonatkozé rendelkezései, tovibba a vonatkozd egyéb jogszabalyok
el6irasai az iranyadoak.

11. Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerl magatartas negativ kovetkezményei alol, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethet vissza, vagy pedig
bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior korilmény akadilyozta. Az ilyen
korilmény felmeriilésekor a koriilményekre hivatkozni kivano fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi
kamaraval igazoltatni koteles.

12. A szerz6dé felek rogzitik, hogy a kozottik létrejott jelen szerzédés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodasok hatalyukat
vesztik.

13. Jelen szerz6dés a mindkét £él altali cégszeri alairast kovetden 1ép hatilyba.

Jelen szerzédés 6 példanyban készilt, melybdl 4 példiny a Megrendeldt, 2 példany a Kivitelez6t illetd
meg.
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