KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrl: Nagykdrdsi Rehabiliticios Szakkorhaz és RendelSintézet (2750
Nagykéros, Faskert u. 1., képviseli: Tanké Agota f6igazgatd, adészam: 15395182-2-13, szamlaszam:
Magyar Allamkinestar ~ 10023002-00324467-00000000), mint megrendel6 (a  tovabbiakban:
»Megrendel6”),

Misrészrsl ELSO MAGYAR BIOGAZ ES SZOLAR Korlatolt Felel6sségti Tarsasag (székhely:
1112 Budapest, Budaorsi Gt 161. adészam: 13318912-2-43, kamarai nyilvantartasi szam/regisztracios
szam: 11A39971, pénzforgalmi szamlaszama: Raiffeissen Bank Zrt., 12001008-00109105-00200008)
képviseli: Kovics Péter ugyvezeté (cime: 1112 Budapest, Budadrsi at 161., tel.: +36309869511),

mint kivitelezé — a tovabbiakban: Kivitelez6 - kozott.

a mai napon, az aldabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:
I. El6zmények:

1. Felek el6zményként rogzitik, hogy a Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115.5 (1) bekezdése alapjan, nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
wA KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 projekt keretében ,,Napelemes rendszer kiépitése” targyban, amely
eljdrds nyertese a 2. részben a Kivitelezé lett. Ennek megfeleléen a felek az alabbi szerzédést
kotik meg egymassal.

2. Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizardlag jelen szerzodés torzsszovege
tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kbzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részeit képezik, azzal egylitt
olvasandok és értelmezenddk, kilonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Az eljarast megindito felhivas és annak mellékletei,
— Az eljaras soran kiadott anyagok,
— A Nyertes ajanlat teljes tartalma.

I1. A szerz6dés targya, a teljesités helye:
1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a felhivasban, az eljaras soran kiadott

anyagokban, ¢és az ajanlatiban részletesen meghatirozott épitési munkdinak elvégzesét,
rendeltetésszert, lizemeltethetd dllapotd, végleges hasznalatra alkalmas létesitmény kivitelezését.

2. A teljesités helyszine: Nagykoros kozigazgatasi tertiletén
Belvdrosi Rendeldintézet (2750 Nagykdris, Sxéchenyi tér 8.)
3. Az épitési beruhazas nem engedélykoteles tevékenyseég.
II1. Villalkoz6i dij:
I. A Megrendel6 kijelent, hogy a szerzédésben és a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban

meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzugyi fedezete rendelkezésre

all.

o

A Kivitelez6t a szerzédés targyanak megvaldsitasa, teljesitése ellenértékeként, egyosszegh
atalanyarként netto 18.406.229,- Forint+Afa osszegii vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelez6 ajanlat aranak kidolgozasa soran
figyelembe vette, hogy az eljards soran kiadott kozbeszerzési dokumentumokban (a muszaki
dokumentaciéban: a leirasban, a kiadott koltségvetésben, stb.) foglaltakat egységes egészként



kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat meg kell valositania, eloirast
be kell tartani, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzodés
tartalmat képezik, tovabba a kozbeszerzési dokumentumokban kimutathatoan szerepld, de a
villalkoz6i dij meghatirozasanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkil a mu
(épitmény) rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas megvalositisa nem torténhet  meg
(tobbletmunka).

A felek rogzitik, hogy vallalkozoi dij tartalmazza a beszerzési, és szallitasi koltségeét, a helyszini
szerelési, kivitelezési munkakat, a megvalosulasi és atadasi dokumentaciok elkészitését.

A Kivitelezéi dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan miszakilag szitkséges feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok
koltségét is, amely a kiadott dokumentacidk birmely részébdl, rendelkezésebol megallapithatéan,
vagy a jelen szerzGdés teljesitéséhez, a sikeres miszaki atadas-atvételhez, izembe helyezéshez, a
végleges a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalathoz sziikséges, fliggetlendl attol, hogy az
adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, muszaki
nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tobbletmunka elszimolasara egyaltalan nem (tobbletmunka: a
szerz3déskotés  alapjat képezd, a kozbeszerzési eljaras soran kiadott dokumenticioban
kimutathatéan meglévé, a kivitelez6 altal elkészitett arazott tételes koltségvetésben szerepld tetel,
amelynek mennyisége elére nem lithaté miszaki szukségességbdl névekszik) potmunka (a
szerzGdés alapjat képezé dokumenticioban nem szereplS, elére nem lithato muszaki
szitkségességbdl kiilon megrendelt tétel) elszamolasara pedig csak a jelen szerzodésben, a Kbt.-
ben, és a 191/2009 (IX.15) Kormény rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a potmunka
(kiegészité munkak) megrendelésére vonatkozo szabilyok betartasa mellett, a Megrendel6vel
clézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a
Megtendel6 altal, az el6zéekben irtakhoz kepest, kiillon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmédositds miatt) vagy olyanok, amelyek a szerz6déskotést megel6zéen a Kivitelez6tol, mint
szakcégtél elvarhat6 kellen gondos koriiltekintés esetén sem voltak el6relathatéak, (elore nem
lathaté kiegészité munka) (A tovabbiakban egytitt: potmunka).

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzGdés szerinti munkakat megfelelé mértékben megismerte
és felmérte, a szitkséges kiegészitS tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kora,
és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentickben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
vallalkozéi dijinak megemelésére. A nem megfelels felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi
hibabél ad6dé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem
jogosult fellépni.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat
alulprognosztizalta, az ebbdl ered6 pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a
Megrendel6re, és ez nem mentesiti a kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacioban, a
szerzbdésben és jogszabalyokban megillapitott mindségi  kovetelményeknek, valamint 2
megvalositas ideje alatt érvényben 1év6 hazai és EU-s normativaknak, muszaki eléirasoknak,
szabvanyoknak megfelels minGségi teljesitési kotelezettség alol.

A Kivitelez6 a kozbeszerzési eljaris soran megkapott valamennyi informaciot és tajékozeatist a
kézbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozoan, igy kulonosen, de nem kizarolagosan a
tervdokumentaciot, kiegészité tajékoztatast és igénypontokat és a megkotend6 jelen szerzodeés
tervezeteét.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotéseét kovetéen a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiadott muszaki dokumentacio olyan hianyossagabol adédik,
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amelyet, a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett, észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megel6z6 kozbeszerzési eljaras soran kiegészitS tijékoztatas kérés keretében nem jelzett.

Kivitelez6 kijelenti azt is, hogy a munkik nem megfelels ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkdk alapjat képezé miiszaki dokumenticidnak megfelelé  kivitelezés
pontossagacrt, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelez6 felel. A miszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzddés megkotését
megel6z6en megallapithato lett volna, szintén a Kivitelez6 felel.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt - afa nélkil szamitott -
legfeljebb a szerzdés - altalinos forgalmi adé nélkiil szamitott - elszimolhaté osszege 50 %o-
anak megfelel6 mértéki elSleg kifizetését biztositia. Vallalkozénak az elleg kifizetését kovetsen
a hatilyos jogszabilyoknak megfelelGen cléleg-szamlat kell kibocsitania. Az elSlegszamla
kifizetése teljesitéshez nem kétott.

Az eldleget a Kivitelezs - az elélegbekérd okirat benyiijtasaval - igényelheti a Megrendel6nél. A
Megrendeld az értesitéstél szamitott 5 napon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos észrevételeit.
Ennek hidnydban az eldleg-igénylést a Megrendelé részérél elfogadottnak kell tekinteni. A
Kivitelez6 koteles a folyositott elélegrdl szamlat kiallitani 15 napon belil és azt a Megrendel
részére megkildeni. Az eléleg jovihagyott Osszegét a Megrendel6 az elSlegbekérS okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil folyésitja a Kivitelez6 részére.

A Kivitelezé az elSlegszamlin tdl 2 db részszamla benyujtasara (50 % és 75 % -os muszaki
késziltségnél) és a befejezéskor (a mibszaki atadis-atvételi eljaras sikeres lezarasa utan) a
végszamla benyujtasara jogosult. Az eléleg teljes osszegével valamennyi benydjtasra keriilS rész-,
illetve a végszimlaban legalabb a felvett eldleg aranyaval egyezé mértékben kell elszamolni agy,
hogy legkésébb a szerz6dés szerint ellenszolgaltatas elszimol-haté 6sszegének 100 %-os
teljesitéséig az el6leggel el kell szamolni. Megrendel6 lehetéséget biztosit a Vallalkozé szamara,
hogy a felvett eléleggel el6bb elszamolhasson.

A részszamla Osszegét a teljesitésigazolissal elismert szerz3dés szerint teljesités mértékének
megfelelSen kell meghatirozni, gy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerz6dés
megvalosult értékét nem haladhatja meg,

A teljesitést igazol6 okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

Az ellenszolgaltatis teljesitése, az adott munkira, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas
kiallitasat kovetden, a szerzédésszerien és a jogszabalyoknak megfeleléen benyijtott szimla
alapjin, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §
-aban foglaltak szerint, a Kbt. 135. § (1)-(3), és (5)-(6) bekezdései figyelembe vételével, valamint a
2003. évi XCIL tv. (Art.) 36/A. §-aban foglaltaknak megfelelGen, és jelen szerz8désben foglalt
feltételek szerint torténik.

A fizetési hataridé Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétd] eltéréen, a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § -dban foglaltak szerint a szamla kézhezvételét kévetd 30. naptari nap.

Amennyiben a Megrendel fizetési késedelembe esik tgy a Ptk. 6:155 { szerinti késedelmi kamar
fizetésére koteles. Tovabba a Kivitelezd és a 2017. évi IX. torvény szerind behajtasi
koltségatalanyra tarthat igényr.

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a szimla benyujtasa és kiegyenlitése soran az adézas
rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. § elébirasait a Kivitelezé is koteles alkalmazni az alvallalkozojaval, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakemberekkel szemben
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és ezen tényrdl koteles az Osszes alvillalkozot, illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakembereket tajékoztatni.

A Megrendelé a szerzédésen alapulé ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynem és lejart kovetelését szamithatja be.

A szerz6dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megtendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérol beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendelé tulajdonat képezik. A teljes
vallalkoz6i dij megfizetésével az elkésziilt mi tulajdonjoga teljes egészében a Megrendelére szall
at. '

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £a)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6
tirsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmeének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

IV. A teljesitési hataridd:

I;

2.

A teljesités hatarideje: a szerzédés hatalyba lépésétol szamitott 10 honap.

A munkik megkezdésére (a munkaterilet itadasira) a szerzédés hatalyba lépését kovetS 10.
munkanapon keriilhet sor.

Hataridében teljesit a kivitelezd, ha legkésébb az eldirt teljesitési hatarid6ig a muszaki atadas-
atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmények késziltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok nem
akadalyozzik), és a MegrendelS altal el6irt hataridében (2 munka nap + 13 naptari nap alatt)
sikeresen le is lehet zarni, azaz az épitmény (a mu), hiba és hiany-mentesen atadasra kertl a
Megrendelé részére legkésébb a szerzédés hatalyba lépésétdl szamitott leg-feljebb 12 honap
(értékelési szempont) utolsé napjan.

A felek rogzitik, hogy a megadott teljesitési hatarid6 kétbérterhes hatarido.

A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

V. A Kivitelez6 kotelezettségei a teljesités soran:

L.

A Kivitelezé koteles a szakcégtdl elvarhaté gondossaggal és igyekezettel a beruhazas kivitelezését
és megvalositasat, valamint a hibak kijavitasat szigorian a szerz6déssel 6sszhangban, végezni. A
kivitelezé f6 kotelezettsége kitetjed a szakmai felelosségre, a szerzodésben meghatarozott celra
val6 alkalmassagra, a kozbeszerzési eljarasban kiadott miszaki dokumentaciéban, a szerz6désben
és jogszabalyokban megallapitott mindségi kovetelményeknek, valamint a megvalositas ideje alatt
érvényben lévé hazai és Eu-s normativiknak, miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak megfelel6
minéség szerinti teljesitésre, illetéleg a véghataridé maradéktalan betartasara.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelez tigy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszert, gazdasagos és hataridore torténo befejezéset.
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A Kivitelezé koteles a munka megkezdését - sziikség esetén - a jogszabalyi el6irasoknak
megfelelGen bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

Koteles szigorian alkalmazkodni Megrendel6 utasitasathoz minden olyan tigyben, akar emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitis nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbe.

Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgaltatott), a Kivitelez6 koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 az
utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelezé a munkat a Megrendel6 utasitasa
szerint, a MegrendelS kockazatira végzi el, vagy valasztisa szerint elallhat a szerz6dést6l. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért a Kivitelez6 a felelés. A Kivitelez6 koteles
megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hat6sigi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Kivitelez6 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha a Megrendel6i
utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a Kivitelezot terhelik.

A Kivitelezé csak I. osztalyG mindségt (az 1. osztilyad mindség megallapitasa az Epitésﬁgyi
_-’Xgazati Szabvany szerint torténik) ) a vonatkozé jogszabalyoknak megfelelé anyagok,
szerkezetet ¢és berendezéseket hasznilhat fel, épithet be 1. osztalyi mindségben, a
gvartmanytechnologiai utasitasok szigori betartasaval. Sériilt felilletd (torote), vagy formajaban
torzult anyag (k6, fém, tveg, stb.) nem hasznilhato fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibija az el6irt tréshatarokon til van — Kivitelezonek a
kifogas targyat képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell
cserélnie. Az ilyen jellegl csere nem modosithatja a szerz6dés szerinti atadasi hataridot és a
kivitelezo1 dijat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar és EU szabvinyokban, muszaki eléirasokban el6irtakat. A sziikséges
mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe térténd betervezésének
és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol szolo 275 /2013.
(VIL.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelel6en alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkorben adott
jogszer( utasitisokat a Kivitelezé koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendelot
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelez6 koteles a jelen szerz6désben megnevezett helyszini képvisel6je Gtjan biztositani a
szlikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelezé kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
varhatéan akadalyoztatassal, vagy a résziikre biztositott szolgaltatasra hatassal van, megjelolve az
akadalyoztatds idGtartamat, targyat. Jelen pontban meghatarozottak megszegésébdl eredo
karokért a Kivitelez6 a felel6s.

A Kivitelez6 elegend6 szamu képzett és tapasztalt vezetGt és iranyitot, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerét koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és munkaer6
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tizvédelmi és egeészségiigyi szabalyokat is.
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A Kivitelez6 koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényl jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapesolatos.

A Kivitelezé koteles kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankci6 esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerésen barmely szerv vagy hatosag
megallapit. Kételes megovni és kartalanitani tovabba a Megrendelot minden igénnyel és peres
eliarassal szemben, amely birmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok
megszegése miatt meriil fel barmely Kivitelez6i tevékenység kovetkeztében.

A miszaki dokumentaciéban foglalt feltételektdl torténé eltéréssel kapesolatos kovetkezmenyek
és birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelezé részérdl elkovetett hibdkbol fakadnak, a
Kivitelez6t terhelik.

A Kivitelezé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével Gsszefiiggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- a191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

- felhasznalt anyagok és  beépitett elemek/berendezések  minGségét  tanusito

- mubizonylatait,

- céges Villalkozoi nyilatkozatokat, jegyzokonyveket,

- mindségvizsgalati, illetve minSségranisit6 jegyzokonyveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- az épitési-bontasi hulladék rtarolasara, elszallitasira vonatkozo kitoltott  hulladék-

nyilvantart6 lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,
- jotallasi dokumentumokat:
o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi

jegyét,
- a rendeltetésszeri ¢és Dbiztonsigos hasznalhatésagot igazolé muszaki vezetoi
nyilatkozatok,

- a tervektdl torténd eltérés esetén megvaldsitasi tervet alairva és lepecsételve, melyen a
viltozasok kizarolagosan csak is szamitogépesen szerkesztett formaban, eltérd szinnel
jeloltek lehetnek, (+ 2 példany papir alapu megvalosulasi terv)

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel6 szamara a rendeltetésszeri és biztonsagos haszndlatot igazolja és a
rendeltetésszert hasznalathoz sziikséges.

A Kivitelezének az anyagok és eszkézok mozgatasat és tarolasat gy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok mitirgyai kirosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitisaval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelez6 feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelezé az érintett teriiletekbdl csak a kivitelezéshez elengedhetetlentil sziikséges tertiletet
veheti csak 1igénybe, hasznalhatja.

A Kivitelez6 sajat koltségén tartozik biztositani a2 munkateriilet ellenSrzését, megtenni az Gsszes
ésszeri lépést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatas okoz.

A bontisbél és épitéshél szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezs, rendezett lerakoba kell elszallitani, és be kell tartani a vonatkozo
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45/2004. (VIL.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l"
sz0l6 egylttes rendeletet.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvalositisa — amennyiben szikséges a
teliesitéséhez - a Kivitelez6 feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot
helyre kell allitani.

A kivitelezés soran a MegrendelS képviseljével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazas el6készitésekor elére nem lathato, de az épitkezés alatt felmeriilo
kérdésekben a megfogalmazott alapveté Megrendeldi irany és szempont érvényesulhessen.

A Kivitelezé a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendel6 miszaki ellendrével
minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartasa mellett.

A Kivitelezé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgilni, a Kivitelezé koteles egyiittmikodni a Megrendel6vel, az esetleges
hidnyossagokat jegyzokonyvben rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmet a
hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Kivitelez6 vizsgalni, hogy a munkatertleten
koribban végzett munkik esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzest.

A munkateriileten végzett munkik jogszabdly szerinti végzéséért a Kivitelezé a felelds, igy
killonésen a balesetmentes munkakérilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerd
foglalkoztatasaért.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek muszaki atadasig torténd sziikségszera karbantartasat, mukodtetését akkor
is el kell végezni, ha erre a miszaki dokumentacioban nincs utalas.

A kivitelezési munkikhoz sziikséges elektromos energia biztositasa a Kivitelezé feladata.

Ha a villamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszerd tizveszélyes tevékenység veg-
zésére kerlil sor, akkor erre a munkavégzésre engedcélyt kell kiallitani. A tizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét az EDF DEMASZ Halézati Eloszté Kft. Tazvédelmi Szabalyzata
tartalmazza. A kivitelezést kovetSen a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell
nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tizvédelmi el6irasok, szabvanyok betartasarol.

A telepités utin a sziikséges érintésvédelmi méréseket el kell végezni, arrdl jegyzOkonyvet kell
késziteni. A modulok tartészerkezetét a villimvédelmi halozatba és EPH halozatba be kell kotni.
A napelem modulok fénykeretét és a napelemes berendezés vezetGképes részeit 6 mm2
keresztmetszet{ tizemi potencial kiegyenlité rézvezetékkel a f6 foldel6 kapoccsal kell kotni.

A kivitelezé feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden tobbek kozotr:

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6t6l az épitési munkaterilet
atvétele, adott esetben annak szukség szerinti 16szermentesitése,

¢) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése,

¢) az épités soran mar meglévd, illetve elSkerulé természed, kulturilis 6rokségi, épitészet
értékek megorzése,
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/) annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik a
vallalkozoi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és igazoltan
részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban,

2) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran a berendezések, rendszerek mukodési probaja és a
tapasztalt rendellenességek, hidnyossagok megszlntetése, szikség esetén a proba
megismétlése,

/) a sajat munkijahoz kapcsol6dé elkészilt munkarészek ellendrzése, az eltakarasra kerild
szerkezetek ellen6rzésének, és az épittetd, épitési miszaki ellenér felhivasa alapjan rovabbi
vizsgalatok feltételeinek biztositisa, valamint az ellen6rzésekhez kapcsolodo tények és
adatok rogzitése,

A Kivitelezé a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésébb a szerzédéskotés idépontjara — All Risk tipusi — teljeskord, kizarasok nélkili
felelbsségbiztositist koteles kotni, vagy a megléves felelsség biztositasat jelen beruhazasra is
kiterjeszteni. Az elbirt biztositas értéke: legalabb 50 millio Ft/ év és 5 millié Ft/ karesemény,
melynek le kell fednie a szerz6dés teljes id6tartamat.

Kivitelezé az altala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhazas
kivitelezése miatt az atadds — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezd
alkalmazasiban. Megrendel6 felszolitasara, Kivitelez6 koteles bemutatni a biztositasi di)
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez6 igy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleloen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartasat, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendelot err6l nem értesiti, akkor koteles Megrendel —
biztosito altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtéritent.

Kivitelez6 az elfedésre keriilé részekrdl az eltakaras eltt legalabb 3 munkanappal jelentést kild
Megrendeld, ill. Megrendel6 képviselje részére. Ha Megrendel, ill. Megrendel6 képviseloje az
eltakarasrSl idGben nem kapott értesitést, a feltiras miatt felmerilt koltséget a Kivitelezének kell
allnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelez6 nem
mentesiil a feleldsség alol azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellen6rzést elmulasztotta, vagy
nem megfelel6en végezte.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerz6dést a Kivitelezo, (Kivitelez6knek) kell teljesitenie. A
teljesités soran az alvallalkozoi teljesités Osszesitett arinya nem haladhatja meg a szerzddes
ertékének 65%-at.

A Kivitelezé azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevé alvallalkozo sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 65%-it meghaladé mértékben tovabbi kozremikodot, és kifejezetten
kotelezettséget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotendo szerzodés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelezé szerzdéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelezé az alvillalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibis teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerind, afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-4t eléré biztositékot kothet esak ki.

A Kivitelez6 a teljesités soran igénybe vett alvillalkozok és bevont kozremikodok magatartasaért
gy felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendel6 nem korlitozza a Kivitelezd jogosultsagat alvallalkozé bevonasara. A Kivitelez6 a
szerzG6dés megkotésének idSpontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles elézetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan
alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, ¢és - ha a megel6zo
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kozbeszerzési eljarasban az adott alvillalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egytitt
nyilatkozni arrél is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizar6é okok hatalya
alatt.

Az alvallalkozok bevonasanak mértékére vonatkozé elbirasok megszegése, vagy az el6zetes
bejelentéstik elmulasztisa a Kivitelezé részérdl sulyos szerzédésszegésnek minosiil!

A Kivitelez6 az ajanlataban az alabbi alvallalkozokat mutatta be, akiket az alabbi tertileteken
kivan bevonni:

- szerelés, telepités

- felel6smuszaki vezetéi feladatok

A Kivitelezének a Megrendel6t haladékralanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetSleg alvallalkozoja ellen cs6d- felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul koteles
a Megtrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvillalkozoéjanal a jelen szerz6dés maradéktalan
teljesitését megel6zéen tulajdonos valtozasra, illetGleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, osszeolvadasra, vagy beolvadasra kertl sor. A Kivitelezé felelos az
értesités elmulasztasabdl eredd karért.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy idében tajékoztatjak egymast, nem csupan a jelen
megallapodisban foglaltak teljesitésérSl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény),
amely a szerzG6dés teljesitésére kihatassal lehet.

VI. A Megrendeld kotelezettségei és jogositvanyai:

1.

Megrendel6 koteles Kivitelezé részére az alabbiakat biztositani:

e a munkavégzésre alkalmas munkatertiletet,

e az érintett helységekbe valo bejutast, feljutast a tetore;

e 3 felvonulasi tertletet,

e a munkalatok elvégzéséhez sziikséges kézmi halézatokra torténé csatlakozas lehetoséget,
e a munka utak kijelolését és ezek szabadon tartasat.

Megrendel6 elektromos energia ellatast térités ellenében biztosit, kiilén almeré felszerelésével, az
illetékes kozmuszolgaltatd Intézményre vonatkozé dijszabasa szerint.

A Megrendels koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas allapotban a Kivitelez6
rendelkezésére bocsatani a szerz6dés hatilyba lépésér kovetd 10. munkanapon, és ezzel
egyidejileg a munka elvégzéséhez szikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezéshez
szitkséges dokumenticiot atadni, kivéve, amit a Kivitelez6 mar megkapott, vagy aminek az
el6allitasa a szerzédés szerint a Kivitelezo feladata.

A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelez6 szamara utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitasok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezd
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelonek a
szerzGdéssel 6sszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Kivitelezé koltségére barmikor felfiiggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
e a munkik irdnyitisit nem a Kivitelezé ajanlatiban megjelolt személyek végzik,
o a kivitelezés nem a muszaki el6irasokban foglaltaknak megfelel6en torténik,
e a Kivitelez6 barmely mas anyagot kivin beépiteni, mint amit ajanlataban megjelolt és a
Megrendel6 elfogadott.




Amennyiben a felfiiggesztésre a Kivitelez6é hibajabol keril sor, a felfiggesztés idGtartama alatt a
Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések, anyagok, létesitmények allagat
megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteseg vagy kar elkertilése érdekeben.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelez6 hibaja miatt valt sziikségesse, ugy a Kivitelezo
jogosult a felfiiggesztés alatt felmerilt jogos koltségeinek (allagmegovas koltsége, a gépek,
munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendelé altali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hatiridé indokolt mértékti meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezé hibajanak eredménye és 30 naptari napnal tovabb
tart, ugy a Kivitelez6 kezdeményezheti a szerzédés felbontasat.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezé azonnali értesitésére, ha a szerzodésben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allo fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hitra 1évé szerzédés szerinti kivitelez6i dij
teljesitésére.

VII. A miiszaki atadas-atvétel:

Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelez6 a kivitelezés egészét elkésziltnek tekint (kivitelezési munkakat a jelen
szerzGdésben, a jogszabalyban elSirtak és a kivitelezési dokumentacioban meghatirozottak
szerint elvégezte), gy koteles artol a MegrendelSt 15 nappal elSre irdsban értesiteni (készre
jelenteni), annak érdekében, hogy a MegrendelS az dltala szitkségesnek tartott vizsgalatokat a
készre jelentett létesitményen el tudja végezni.

A Megrendel6 az atadas-atvételi eljdrasra a jogszabalyban elSirtak szerint koteles meghivni az
illetékes Gsszes hatosagort és szakhatosagot.

A miszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevéit a Kivitelezé dltal jelzett id6pontra a Megrendel6
hivja Gssze.

Ha a Kivitelezé irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatirozott hataridét kovetd tizenot napon belill nem kezdi meg az atadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelezo kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kerilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt mi (az épitmény) késziiltségi foka olyan szintd,
hogy az esetlegesen fennillé hibik és hidnyossigok, illetve azok kijavitasa vagy potlisa nem
akadilyozza a rendeltetésszert hasznalatot.

A miszaki 4dtadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 - maximum 2 napon beldl - ellen6rzi, hogy
a Kivitelezé a szerzGdés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzédésben és jogszabalyban
el6irtak alapjan, a kivitelezési dokumenticioban meghatarozottak = szerint maradéktalanul
megvaldsitotta e, és a teljesitése megfelel-e az el6irt miszaki és a szerzédésben villalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzéknek.

A miszaki atadds-atvételi eljarastdl a Felek jegyzékonyvet készitenek, ami tartalmazza
mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy kilonosen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,
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b) a mszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi minGséget,

¢) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igenyeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

¢) a miszaki atadds-atvételi eljaris soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibak, hianyok,
hidanyossagok megnevezését (jelentSsebb tételszam esetén az atadas-atvételi jegy ?okon}x
mellékletét képezé kilon hianypétlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzek is
készitheto),

/) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

4) a jogszabalyban eloirt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

7) a Megrendelo dontcsct arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér,
valamint

J) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

Ha a Megrendel6 a hibdk, hidnyok, hidanyossagok kijavitasat kéri, a Kivitelezének 13 napja van, a
hibak és hianyossagok kijavitasara.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei kivitelezGt terhelik. A Kivitelez6 jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A Kivitelezé szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a
Kivitelez6t terheli

A végleges miszaki atadas — atvételére torténé felhivas feltétele valamennyi sziikséges az
épitéstigyl jogszabalyokban el6irt dokumenticié atadasa. A Kivitelezé legkésbb az atadas-
atvételi eljards megkezdéséig Megrendel6nek dtadja a komplett Megval6sulasi dokumentacior.

A teljesités igazolas kiallitdsara a miszaki ellenér részérdl akkor kertl sor, ha a szerzédés rargya
szerinti épitéipari kivitelezési tevékenység a szerzédésben és jogszabalyban elGirtak alapjan a
miszaki dokumentaciokban meghatirozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az el6irt miszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzéknek.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran, legkésébb a jegyzékonyvbe felvett hibak, hianyossagok
kijavitasaig a Kivitelezé a Megrendel6nek atadja az alabbi dokumentumokat:

a) a tényleges megvalosulasanak megfelelé modositast is tartalmazé megvalositas
dokumentaciot,

b) minden olyan egyéb hatésagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épitteté szamara a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatot igazolja és a
hasznalatbavételhez sziikséges.

¢) a Megrendel6t megilleté dokumentumokat:

° a mérési jegyzokonyveket és teljesitmény nyilatkozatokat,

o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

. az épitmény hasznalataval 6sszefliggé késébbi munkakhoz kapcsolodo biztonsagi

és egészségvédelmi tervet.

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyek a szerzdésszeri teljesités elbiralisahoz és a létesitmények végleges tizembe
helyezéséhez szitkségesek. Felek egybehangzoan rogzitik, hogy - figyelemmel hasznalatba
vételhez szitkséges feltételek biztositisahoz fiz6d6 alapveté Megrendeli eérdekre — a
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15.

16.

17

18.

19,

20.

Megrendel6 a teljes beruhazas atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban
felsorolt és a jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja,
és az elkészilt létesitmény nem alkalmas a rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatra.

A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és a
kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacioban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megéllapitott minéségi kovetelményeknek, valamint a megvalositas ideje alatt érvényben lévo
hazai és EU-s normativaknak, miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak megfelelé minéségben
elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény (mi)
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznilatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyl a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben elGirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelonek
atadta, és az épitmény (mfi) alkalmas a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatra.

A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a hatosagok, szakhatosigok, kezelSk, tzemeltetok,
tulajdonosok el6irasaiban foglalt — bizonyithatoan a Kivitelez6 mulasztasibol ered6 — hibakat,
hianyossagokat, attol fiiggetlenill, hogy a muszaki atadas-dtvételi eljards sikeres lezarisa
megtortént, a szerzédés keretén beliil koteles a Kivitelez6i dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelezének megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett munkak szakszerGségére.

A Megrendelének haladéktalanul és irasban kell értesitenie a Kivitelez6t a jotallas és/vagy
kellékszavatossig alapjan felmeriilé barmely igényérdl, koveteleserol.

A felek a jorallasi id6 lejartakor és a vallalt jotallas id6 lejartakor uto-felilvizsgalati eljarast
tartanak. Az uté-feliilvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti elé és meghivja arra a Kivitelezot. A
meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve
ahhoz a Megrendel6 altal &sszellitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarisrol a meghivorttak
jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzGkonyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal,
hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezé altal elismert hibak kijavitasara, illetve
hianyok potlasara véllalt hataridét, amely 20 napnal hosszabb nem lehet.

A villalt j6tallasi id6 lejartat 20 nappal megelézéen a felek az uto-felilvizsgilati eljarasra
meghatarozattak szerint Gjabb felilvizsgilatot tartanak, és jegyzokonyvezik az esetleges hibakat,
és hianyossagokat, melyek kijavitisira a Megrendel6 maximum 20 napos hatarid6t tiz ki a
Kivitelez6 szamara.

VIIIL. A felek képvisel6i, a teljesités igazolas kiallitasara jogosult:

A Megrendel6 képviseloje: A Kivitelez6 képviseloje:
Név: Tanké Agota fSigazgatd Név: Kovics Péter tugyvezeto
Cim: 2750 Nagykéros, Faskert u. 1. Cim: 1112 Budapest, Budaorst at 161.
Telefon: +36 (53) 351-761 Telefon: +36309869511
Fax: +36 (53) 351-761 Fax: -
E-mail: tanko.agota@externet.hu E-mail: info(@embs.hu
Muszaki ellenor: Felel6s muszaki vezeto:
Név: Barta Tibor Otto Név: Pohl Robert
Cim: 1173 Budapest, 519. utca 9. Cim:7624 Pécs, Boszorkany ut 2.
Telefon: +36 30 274 9916 Telefon: +36 (72) 503-650/23830




Fax: - Fax: +36 (72) 211-026

E-mail: bartavil@gmail.com E-mail: titkarsag@bamernok.hu
Nyilvantartasi szama: ME-EV-1-01- Nyilvantartasi szama: ME-EV/1-02-
61243/2018 51223

Az eljaras soran a Kivitelezé ltal bemutatott szakember bevonasatol nem lehet eltekintent mivel
az adott személy igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo
kérilménynek mindsult.

Az értékeléskor meghatiroz6 szakember személye csak a Megrendel6 hozzajarulasaval és abban
az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kortilmény tekintetében
az értékelttel egyenértékl szakember kertil bemutatasra.

IX. Szerz6dést biztosité kotelezettségek:

1.

(5]

Késedelmi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha & vagy alvallalkozoja olyan okbodl, amelyért felel6s késedelembe
esik, 100.000 Ftr / naptati nap mértekt késedelmi kotbért vallal.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke maximum a nett6 szerzédéses ar 20%-anak megfelelo
osszegu kotbeér.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kerill sor, a Megrendel6 tovabbi 10 napos pothataridét
thiz. Ezt kovetSen, ha a Kivitelez6 tovabbra is késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
a kotbér maximumat, a Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerz6déstdl elalljon, vagy
ha annak jogszabalyi feltételei nem allnak fenn, akkor azt felmondja.

Meghiusulasi kotbér:

A Kivitelezé arra az esetre, ha a szerz6dés meghitisul, mert pl: a Kivitelez6 a szerz6dés teljesitését
egvaltalin nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezt be szerzOdésszerlien, vagy mert a
Megrendel$ a szerzdéstdl elill, vagy az felmondija a netté szerzGdéses ar 20 %o-anak megfelel6
Osszegl meghitsulasi kotbért fizetni.

Mentestlés:

A Kivitelezé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége alol, ha szerz6désszegését kimenti.

X. Jotallas, szavatossag:

[F5]

A Kivitelez6 a sikeres miszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben megjeldlt idoponttol szamitottan,
a hibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jotallas idStartaman beliil a Kivitelez6 a Megrendel6 altal jelzett, a rendeltetésszeri és
biztonsigos hasznalatot akadalyozo, a hibas teljesitéssel Gsszefiiggo munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az id6jaris a javitasi technologiat lehet6vé teszi —8 munkanapon belil koteles
megkezdeni és a miszakilag indokolt id6tartamon beliil befejeznu.

A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége a napelemes modulokra minimum 20 évre, legalabb 80%o-
os teljesitményre, és minimum 10 évre, legalabb 90%-os teljesitményre.

A vallalt jotallasi id6tartamon tal Kivitelezének vallalnia kell a vonatkozé jogszabalyokban el6irt
kotelez6 alkalmassagi idoket.




Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miben), a Kivitelez6 koteles
azonnal és sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba
altal okozott barmilyen kart. Kivételt képez, amikor a Kivitelezé nem felel6s a munka barmilyen
hibajanak vagy a bekovetkezé karoknak javitisaére, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben pl:
azok okat az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelel6 kezelése és karbantartasa a Megrendel6 dltal (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartasara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez6 e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségenek eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszera hasznalat;

(c) A természetes elhasznalodas.

(d) Vis major eredménye:

Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyartoja altal adott jotallasi id6 lejart, de a
Kivitelez6 jotallasi ideje még nem, tgy a javitasi koltséget a Kivitelezo viseli.

Kivitelez6 a jotallasi/garancialis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szereplével torténd rendszeres karbantartishoz, ha a vonatkoz6 jogi szabalyozas lehetové teszi,
hogy az adott berendezés karbantartasaért felelGs szervezetet az tizembentartd szabadon valassza

ki.

XI. Szerz6désszegés és a szerz6dés megsziinése:

A Megrendelének jogaban 4all a szerzédéstdl a szerzGdés teljesitésének megkezdése elort
barmikor elallni. Megrendeld az elallast irasban koteles kézolni a Kivitelez6vel.

A Kivitelezé az ilyen értesités atvétele utan koteles a Megrendelé utasitdsai szerint eljarni és
minden olyan ésszerli intézkedést megtenni, hogy az elallasbol eredé koltségek a minimumta
csokkenthetok legyenek.

Amennyiben a Megrendel6 a szerzédéstdl elall, a Kivitelezot kartalanitas illeti meg, amely az
elallas idSpontjaban valik esedékessé. A Kivitelezd az elallasi értesités kézhezvételétol szamitott
30 napon beliil &sszeallitia a kirtéritéste vonatkozo koltségigényér, valamint a mar elkészilt
munkakra vonatkozé dllagmegovasi javaslatat. A kartalanitis a Kivitelez6i dijat nem haladhatja
meg.

A Megrendel6 a javaslatot 15 napon belill elbirilja, majd ezt kévetGen gondoskodik a
kartéritésrol, illetve részleges elallas esetén inditvanyt tesz a szerz6dés modositasara.

A Megrendel6 a kartéritésbe beszimithatja azt a lejart egynemt kovetelését, amely a kartérités
esedékessé valasakor még nem éviilt el [Kbt. 135. § (6) bekezdés].

A Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni,
ha a szerzédés megkotését kovetSen jut tudomdsira, hogy a Kivitelez6 tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzést
eljarasbol.

A Megrendelé a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a szerzGdést jogosult és egyben koteles
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett
feladata ellatisarol a Kivitelezé gondoskodni tudjon — ha




10.

a. a Kivitelez6nél kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b. a Kivitelezé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ebben az esetben a Kivitelezé a szerzodés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzodésszeru pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Felek rogzitik, hogy - a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjin - a Megrendels a szerzédést

felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a. feltétlentil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Kivitelezé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezé személyében
érvényesen olyan jogutodlis kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

A Megrendeld jogosult tovibbia a Kivitelez6hez intézett egyoldald {rasbeli nyilatkozattal,
mindennem kartalanitasi kotelezettség nélkul, részben vagy egészben elallni a Szerz6déstol, vagy
ha az nem lehetséges, akkor azonnali hatilyd felmondassal élni, és a Szerzédés id6 elétt
megszlinése miatt bekovetkezé karait érvényesiteni, amennyiben az alabbi esetek valamelyike
bekovetkezik:

a. a Kivitelezé nem kezdi meg a Szerz6dés teljesitését vagy elmulasztja a teljesitési hataridoket
¢s a késedelmi kotbér eléri a maximumat,

b. a Szerz6dés id6tartama alatt a Kivitelezé egyéb, a teljesitést veszélyezteté vagy a Megrendel6
érdekeit sérto sulyos szerzodésszegest kovet el,

¢. a Kivitelezd a Szerzddés tovabbi teljesitésére barmely okbol képtelenné vilik, ide értve olyan
korulmények bekovetkezését, amelyek lehetetlenné vagy a T\z{e:grv.s:ndelo szamara arany talanul
terhessé tennék a Kivitelezé hosszi tavi kotelezettségeinek érvényesitését, igy “tébbek
kozott, de jorallasi vallalasokat,

d. a Kivitelez6 tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellendrzésre
jogosult szerv altal megallapitasra kerl,

A Kivitelezé 30 napot meghaladé idére koztartozova valik;
f. A Kivitelez6 valotlan, hamis adatszolgaltatisa hitelt érdeml6en bebizonyosodik.

g. A Kivitelezé ellen a Cégkozlonyben kozzétett médon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi,
hivatalbdl torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy xegrcha]tabl adossagrendezési eljaras
van folyamatban; (kiveve a Cstv. 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakat)

Sulyos szerz6désszegésnek min6sul tovabba, ha

a) a szerzOdésszegés olyan kotelezettség szerzédésszerii teljesitésének elmaraddsaval
valésul meg, amelyet a Megrendeld a kozbeszerzési eljarisban az ajanlatok értékelése
soran figyelembe vett; vagy

b) a szerz6désszegés eredményeként a teljesités a szerzédés tartalmatdl olyan meértékben tér el,
amely - ha a felek szerzédésiket igy modositottik volna - szerzédésmodositasként a Kbrt.
vonatkozé szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak mindsiilne.
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11. A Megrendeld kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni,

12.

14.

15.

ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetcben a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6é ok éllt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt kovetGen
elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelezé nem jogosult.

A felmondas/elallas a Kivitelez6 altali kézhezvételtdl valik hatalyossa.

A Megrendelé a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szetrzodés teljesitésére
vonatkozé adatokat, enhek keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerzédéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktSl eltérd teljesitést, annak okait és - adott
esetben - a szerz6désszegéssel kapesolatos igények érvényesitéset.

A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a szerzodéses
kotelezettségét stilyosan megszegte és ez a szerzédés felmondasahoz vagy elallishoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéschez
vezetett, valamint ha a Kivitelez6 olyan magatartasival, amelyért felelGs, részben vagy egészben a
szerz6dés lehetetlentlését okozta.

XII. Egyéb rendelkezések:

Jelen szerzédés - a KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 szamu projektre vonatkozo Tamogatol

Szerz6dés hatalyba 1épését kovetden - 1ép hatalyba. A Tamogat6i Szerzédés hatalyba lépésének
megtorténtérdl, a Megrendelé 5 munkanapon belill koteles a Villalkoz6t tajékoztatni. Villalkozo
a szerzOdés alairasaval tudomisul veszi, hogy a szerzGdés hatalybalépésének feltetele a
vallalkozasi dij (egyosszegili netté ajanlati ar) timogatasbdl torténd kifizethetéségének Tamogato
altali biztositasa, figyelemmel a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra. Vallalkozo a szerzédés
alairisaval kijelenti, hogy Megrendelével szemben ilyen esetben semmilyen jogcimen karigényt
vagy koltségtéritést nem érvényesit.

A Kivitelez6 és a Megrendelé a szerzodés idStartama alatt koteles egylittmikodni. Az
egyiittmiikdés sordn szitkség szerintikoordinaciés megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerz6dés teljesitésével kapesolatos kérdésekr6l, a teendS intézkedések
meghatarozasarol, a hataridok kitizésérol, felelos személyek megjelolésérol.

A szerzédés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek altal lényegesnek minGsitett
szerzGdéses feltételeket is - kizarolag felek képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfelelsen esetlegesen a szerz6dést modositani, amely kizarolag frasban teheto
meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Kivitelez6t
mentesitsék az olyan szerz6désszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elillis joganak gyakorlasat -
alkalmazasa alol, amelyért felelés (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendels atvallalion a Kivitelez6t terheld tobbletmunkakdltségeket  vagy
indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Kivitelez6t terhelé kockazatokat.

Ha a valtoztatas Kivitelezé érdekkorében allo okbol sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyt
koltséget Kivitelezonek kell viselnie.




6. Kivitelez6 koteles 3 munkanapon beliil irasban értesiteni MegrendelSt a szerz6dési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, ad6szam, kapcsolattartéja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamldja szamanak stb.) megvaltozasarol.

7. A Kivitelezé nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerzdés teljesitése alatt létrej6vé szerz6i jogl
védelem ald es6 alkotisok a Megrendelé tulajdonaba keriilnek legkésobb a pm]ekt
megval6sitasanak lezarulasaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités soran keletkez6, szerzo1 jogt
védelem ala esé alkotason a Megrendeld teriileti korlatozas nélkil, hatarozatlan idej, kizarolagos
és harmadik személynek dtadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas
(terv) atdolgozasara 1s.

8. Mind a Szerz3dés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megrzési id6tartama lejarataig
a Kivitelezének lehetové kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal
kijelolt belsS ellen6rzési szerv, a Kormanyzati EllenSrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. térveny
szerinti fejezetek ellenGrzési szervezetel, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol szolo 2011 évi
CXCV. torvény szerint barmely egyéb illetékes ellendrz6 szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviselinek a beruhazashoz kapcsolodo nyilvantartasok, szamlak, a beruhazas
megvaldsitasat  igazolé okmanyok, bizonylatok helyszinen térténé  ellendrzését  vagy
konyvvizsgilatat, azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

9. Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbol keletkezé vitajuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediitori kozremikodést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allandé valasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendelé székhelye szerint illetékességgel és hataskorrel
rendelkez6 birosag illetékességet kotik ki.

10. A jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzési torvényben foglaltak és a
Polgari Térvénykonyv vonatkozé rendelkezései, tovabba a vonatkozd egyéb jogszabalyok
el6irasai az iranyadoak.

11. Felek mentesiilnek a nem szerz6désszer magatartas negativ kovetkezmeényei alol, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik fél nem szerzGdésszerli teljesitésére vezetheté vissza, vagy pedig
bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior korulmény akadalyozta. Az ilyen
korialmény felmeriilésekor a koriilményekre hivatkozni kivané fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kériilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi
kamaraval igazoltatni koteles.

12. A szerz6dé felek rogzitik, hogy a kozottik létrejott jelen szerzédés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges koriabbi megallapodasok hatalyukat
vesztik.

13. Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszerd alirast kévetGen lép hatalyba.

Jelen szerzédés 6 példanyban késziilt, melybél 4 példiny a Megrendel6t, 2 példany a KivitelezSt illeti
meg.
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